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PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM 

UN IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

“Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija”
Identifikācijas nr. Nr. DND-2012/23 ELFLA
(Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai)
DUNDAGA

2012

1 Vispārīgā informācija

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – DND-2012/23 ELFLA
1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Dundagas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

	Reģistrācijas numurs:
	90009115209

	Tālruņa numurs:
	63237851

	Faksa numurs:
	63237851

	E-pasta adrese:
	dome@dundaga.lv 

	Kontaktpersona
	Baiba Dūda, tel. 29478393, 

e-pasts: baiba.duda@dundaga.lv


1.3 Iepirkuma procedūru organizē Dundagas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas darbojas saskaņā ar Dundagas novada Domes 01.07.2009. lēmumu Nr.20., 28.10.2009. lēmumu Nr.204., 24.02.2010. lēmumu Nr.85., 24.03.2010. lēmumu Nr.139., 09.08.2010. lēmumu 304., 27.10.2010. lēmumu Nr.424.,  24.08.2011. lēmumu Nr.238. un 24.11.2011. lēmumu Nr.319.

2 iepirkuma priekšmetS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde objektā Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagasts, Dundagas novads (turpmāk tekstā Būvdarbi). 

2.2. Būvdarbi veicami atbilstoši SIA „TOTUS” izstrādātajam Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijas tehniskajam projektam (http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/iepirkumi/2012 - Tehniskais projekts.zip). 
2.3. Ar SIA „TOTUS” izstrādāto Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijas tehniskā projekta oriģinālu var iepazīties objektā Pils iela 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā pie Baibas Dūdas (tel. 29478393).
2.4. Būvdarbu izpildes vietas apskati saskaņot ar kontaktpersonu Baibu Dūdu pa telefonu 29478393.
2.5. Būvdarbu izpildes termiņš – 2013. gada 8.novembris.

2.6. Pasūtītājam pieejamais finanšu apjoms ir 40113,40  lati bez PVN.
3 Prasības pretendentiem

3.1. Dalībai Iepirkumu procedūrā pretendenti iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka:


3.1.1. Pretendents un tā apakšuzņēmēji ir reģistrēti LR likumā noteiktajā 

kārtībā,


3.1.2. Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota 
būvkomersanta reģistrācijas apliecība,


3.1.3.Pretendents nodrošina līguma izpildes laikā pieredzējušu būvdarbu 
vadītāju, kas ir sertificēts LBS BSSI un kam ir pieredze būvdarbu vadīšanā objektā, kurā būvniecības izmaksas nav mazākas par pretendenta finanšu piedāvājumā nosaukto summu (pretendentam jānorāda objektu, kurā  pretendenta būvdarbu vadītājs vadījis darbus, kā arī šo būvdarbu pasūtītāju un tehniskā projekta autoru).
3.1.4. Pretendentam ir būvdarbu pieredze vismaz viena līdzīga satura un apjoma objekta rekonstrukcijas darbos iepriekšējo trīs gadu laikā objektā, kurā ir pilnībā pabeigti bruģēšanas darbi ar apaļo akmens bruģi un objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē (pretendentam jānorāda vienu objektu, kurā pretendents paša spēkiem ir izpildījis un sekmīgi nodevis būvdarbus, kā arī šo būvdarbu pasūtītāju un tehniskā projekta autoru).


3.1.5. Pretendenta neto apgrozījums 2011.gadā ir ne mazāk kā divas reizes 
lielāks par pretendenta finanšu piedāvājumā nosaukto būvniecības izmaksu 
summu (pretendentam jāiesniedz 2011.gada peļņas – zaudējumu aprēķina 
pārskata kopija).
3.2. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas.

3.3. Cenas noteikšanas rādītāji: Zemākā cena.

3.4. Prasības piedāvājuma noformējumam:
Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā saskaņā ar Pielikumu Nr.2. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. 

Piedāvājuma pielikumā jāiesniedz amatpersonas parakstīti:

· Finanšu piedāvājums saskaņā ar pašvaldības intereneta lapā http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/iepirkumi/2012 publicēto Finansu piedavajums.zip 
· Darbu izpildes kalendārais grafiks

3.5. Citas prasības pretendentiem: 

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, 10 darbadienu laikā jāiesniedz pasūtītājam izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Izziņa nevar būt izdota agrāk par 1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.6. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz divos eksemplāros Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2012.gada 3. septembrim plkst. 14.00. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī ierakstīts datu nesējā (CD, DVD, USB flash atmiņa) ar MS Word un Excel rīkiem nolasāmā formātā. Datu nesējam jābūt marķētam, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru. 
Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts iepirkuma Identifikācijas nr. Nr. DND-2012/23 ELFLA.
Pielikumi:

1. Līguma projekts
2. PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

3. Pašvaldības intereneta lapā – tehniskais projekts un finanšu formas (http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/iepirkumi/2012 -  DND_2012_23_ELFLA.zip)
Pielikums - LĪGUMA PROJEKTS
“Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija”

Dundagas pagasta Dundagas novadā



2012.gada __. ________
Dundagas novada Dome, reģistrācijas Nr. 90009115209; adrese - Pils iela 5-1, Dundaga, LV-3270, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, kura vārdā uz Dundagas novada pašvaldības nolikuma pamata rīkojas Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, no vienas puses, un <būvuzņēmējs>, tās valdes priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Dundagas novada domes Iepirkumu komisijas 2012.gada ____ lēmumu (iepirkuma identifikācijas Nr. DND-2012/23 ELFLA), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

l. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju objektā Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. DND-2012/ DND-2012/23 ELFLA) prasībām un saskaņā ar savu Finanšu piedāvājumu un Darbu izpildes kalendārais grafiku, kas pievienoti pielikumā, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2.
Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamiem Darbiem, darbu apjomu, pielietojamajiem materiāliem un kvalitātes prasībām, atbilstoši izstrādātajam Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijas tehniskajam projektam. 

2. PUŠU PĀRSTĀVJI
2.1.
Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs kā atbildīgo būvdarbu vadītāju nozīmē ____________________, LBS BSSI setifikāta Restaurācijas darbu vadīšanā Nr.____, tālr.____.
2.2. 
Pasūtītāja nolīgtais arheoloģiskās uzraudzības veicējs Darbu izpildes laikā ir ____________________________, tālr. _____________;

2.3.
Pasūtītāja nolīgtais būvuzraugs Darbu izpildes laikā ir _________________________________, tālr. ________________
2.2.
Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir Pasūtītāja atbildīgā amatpersona __________________________________________.

3. DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

3.1.
Darbu organizāciju objektā un objekta nodošanu nodrošina Būvuzņēmējs saskaņā ar SIA „TOTUS” izstrādāto Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijas tehnisko projektu.

3.2.
Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu).

3.3.
Pusei nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka: 

3.3.l.
starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

3.3.2.
Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem;

3.3.3.
Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

3.3.4.
Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga;

3.3.5.
informācija, kas sniegta Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

3.3.6.
mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākli.

4. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.
Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.2.
Būvuzņēmēja pienākumi ir:

4.2.1.
izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.2.2.
visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas, atbilstoši LR normatīvo aktu un iepirkuma prasībām (identifikācijas Nr. DND-2012/23 ELFLA) un saskaņā ar savu Piedāvājumu;
4.2.3.
Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;
4.2.4.
Jebkurus zemes rakšanas darbus objektā saskaņot ar Pasūtītāja nolīgto arheoloģiskās uzraudzības veicēju;
4.2.5.
visa Līguma darbības laikā veikt un nodrošināt uzraudzību pilnīgai visu Līgumu saistību izpildīšanai; nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo Darbu vadītāju (sauktu Pārstāvi), Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja un Pasūtītāja atbildīgās personas vai Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvja tiek nodotas tikai Būvuzņēmēja pārstāvim. Būvuzņēmējs drīkst nozīmēt vietnieku ar tādām pašām tiesībām (varu) un kvalifikāciju kā Pārstāvim, lai to aizvietotu tā prombūtnes laikā, paziņojot par šo iecelšanu Pasūtītāja atbildīgajai personai;
4.2.6.
nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Būvuzņēmēja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā l (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītāja atbildīgai personai;

4.2.7.
uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus; nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

4.2.8.
veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

4.2.9.
nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo amatpersonu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

4.2.10.
uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā, arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

4.2.11.
nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;

4.2.12.
uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

4.2.13.
līdz Darbu nodošanai nodrošināt iekārtu un inventāra aizvākšanu no objekta;

4.2.14.
garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu,kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.15.
nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi. Pasūtītāja atbildīgā persona nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai.

4.3.
Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

4.4.
Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina.

4.5.
Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja iepirkumam DND 2012/23 ELFLA iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, varēja un Būvuzņēmējam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma cenas palielināšanu.

4.6.
Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.
4.7.
Būvuzņēmējam ir pieejami šājā līgumā noteiktie līdzekļi Neparedzētiem izdevumiem, ja Puses vienosies par neatliekamiem darbiem, kas objektīvi nepieciešami šī līguma saistību kvalitatīvai izpildei.
5. PASŪTĪTĀJA, PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGĀS PERSONAS un PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGĀS PERSONAS PĀRSTĀVJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.
Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par paveikto Darbu.

5.2.
Pasūtītāja atbildīgās personas pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām grūtībām šī līguma noteikumu izpildē.

5.3.
Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvis apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu.

5.4.
Pasūtītājam, Pasūtītāja atbildīgajai personai un Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvim ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai.

5.5.
Pasūtītājam ir pienākums, pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai saņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt Darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Vienlaikus ar nodošanas - pieņemšanas aktu Būvuzņēmējam ir pienākums nodot visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju.

5.6.
Pasūtītājam un Pasūtītāja atbildīgajai personai ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.

5.7.
Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvis apņemas organizēt visu Pasūtītāja un Pasūtītāja atbildīgās personas kompetencē ietilpstošu un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanu un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums. 

6. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1.
Līguma cena tiek noteikta LVL _______, tajā skaitā pamatsumma LVL _________, PVN ar 21% likmi - LVL ___________ un 5% Neparedzēti izdevumi ______________ saskaņā ar Būvniecības koptāmi, kas pievienota šī Līguma pielikumā.
6.2.
Neparedzētie izdevumi ir Pasūtītāja rezerve. Neparedzētie izdevumi ir pieejami Būvuzņēmējam tikai iestājoties šī līguma 4.7.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ja Puses par to ir vienojušās rakstiski.
6.3.
Līguma cena var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm.

6.4.
Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad naudas summa ir ieskaitīta  Būvuzņēmēja kontā.

6.5.
Līguma cena tiek apmaksāta sekojošā veidā:
6.5.1.
Pasūtītājs apmaksā Būvuzņēmēja veiktos darbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; Darbu izpildes aktos un rēķinos Būvuzņēmējs obligāti norāda: Projekts Nr.11-08-L32100-000176 „Dundagas pils – novada kultūras centrs”;  
6.5.2.
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par kārtējā mēnesī faktiski izpildīto darbu apjomu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis parakstītu darbu izpildes aktu un nav iesniedzis Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju par darba kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis Būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju. Ja Pasūtītājs, Pasūtītāja atbildīgā persona, vai Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvis nav apmierināti ar darbu kvalitāti, tad Pasūtītāja atbildīgā persona sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos darbus, un, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam jaunu darbu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, akceptē un apmaksā par izpildītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Būvuzņēmēja līdzekļiem.

6.6.
Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina.

6.7.
Ja Būvuzņēmējs pārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus, tad Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par tiem saskaņā ar šī līguma 6.4.punktu. Ja Būvuzņēmējs nepārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja atbildīgās personas motivētu iebildumu iesniegšanas brīža, tad Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no jebkuras  Būvuzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

7.l.
Būvdarbi objektā tiek uzsākti ne vēlāk kā 2013.gada 29.aprīlī.

7.2.
Darbi Būvuzņēmējam jāpabeidz līdz 2013. gada 8.novembrim.
7.3.
Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas sekojoši nosacījumi:

7.3.1.
Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

7.3.2.
Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītāja atbildīgajai personai visu ar Objekta izbūvi saistīto dokumentāciju;

7.3.3.
Būvuzņēmējs, Pasūtītājs un Pasūtītāja atbildīgā persona ir parakstījuši Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu;

7.3.4.
Būvuzņēmējs, Pasūtītājs un Pasūtītāja atbildīgā persona ir parakstījuši apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai;

7.5.
Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

7.5.1. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

7.5.2. Ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde vai citos gadījumos pēc Pušu abpusējās vienošanās.

8. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

8.1.
Darbu un tajos izmantojamo materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kad Objekts nodots ekspluatācijā.

8.2.
Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi:

8.2.1.
Būvuzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus 3 dienu laikā vai saskaņā ar Pušu vienošanos, ja pasūtītājs atzīst ka trūkumus nav iespējams novērst minētajā termiņā;

8.2.2.
Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

8.2.3.
ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Būvuzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītāja atbildīgajai personai un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītāja atbildīgā persona nepiekrīt Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Būvuzņēmējam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs vai Pasūtītāja atbildīgā persona ir tiesīga pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarīto darbu cenu;

8.2.4.
strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;

8.2.5.
Būvuzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītajam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.

8.3.
Garantijas laikā Būvuzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu vai materiālu defektus 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja vai Pasūtītāja atbildīgās personas rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Pretenzija tiek nodota sekojošā kārtībā:

8.3.1.
Pretenziju Pasūtītājs vai Pasūtītāja atbildīgā persona nodod Būvuzņēmējam personīgi, par pretenzijas saņemšanu Būvuzņēmējs parakstās;

8.3.2.
Ja pretenziju nevar nodot Būvuzņēmējam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Būvuzņēmēja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Būvuzņēmējs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

8.4.
Ja pasūtītājs atzīst, ka 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, tad Puses vienojās par citu termiņu defekta novēršanai, 

8.5.
Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam vai Pasūtītāja atbildīgajai personai un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

8.6.
Ja Pasūtītājs vai Pasūtītāja atbildīgā persona līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1.
Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti darbi, defekti un atkāpes, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

9.2.
Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie darbi un jānovērš defekti.

9.3.
Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no šai sadaļā minētās materiālās atbildības.

9.4.
Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

9.5.
Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

9.6.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.

10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu sekojošos gadījumos:

10.1.1.
ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību ilgāk par 10 (desmit) dienām;

10.1.2.
ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

10.1.3.
ja Darbi neatbilst Līguma dokumentu prasībām;

10.1.4.
ja Būvuzņēmējs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir uzsākts maksātnespējas tiesas process pret Būvuzņēmēju;

10.1.5.
ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā.

10.2.
Visos augstākminētajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības pēc rakstiska brīdinājuma ne mazāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš pārņemt Darbus savā kontrolē un pieaicināt citus darba veicējus.

10.3.
Līguma laušanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šinī Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību.

10.4.
Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējam bez norēķinu veikšanas un zaudējumu atlīdzināšanas ir jāsamaksā Pasūtītājam arī kompensācija 15% apmērā no kopējās Līguma cenas. 

10.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 10.1.5. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, vienojoties par būvniecības pārtraukšanas un iespējamās būvju iekonservēšanas darbiem, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Būvuzņēmējam kvalitatīvi veiktos darbus.

10.6.
Ja Būvuzņēmējs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, tas nekavējoties jāpaziņo Pasūtītāja atbildīgajai personai un jānorāda iemesli.

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1.
Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumu un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, tai skaitā visi gadījumi, kad zemes rakšanas darbu laikā tiek atsegtas nozīmīgas kultūrvēsturiskas liecības, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

11.2.
Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes Izziņas.

11.3.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

12. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

12.1.
Visi Pasūtītāja, Pasūtītāja atbildīgās personas un Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvja  Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

12.2.
Puses apņemas nodrošināt šī Līguma 12.1.punkta minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KARTĪBA

 Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1.
Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

14.2.
Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.

14.3.
Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu pārkāpumu. 

14.4.
Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem, kas nepieciešami šā Līguma izpildei, veic Būvuzņēmējs.

14.5.
Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līgumslēdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

14.6.
Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem aktiem, kuri būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

14.7.
Kā Līguma papildinājumi un neatņemama sastāvdaļa tiek pievienoti arī Darbu laikā notikušo Būvuzņēmēja, būvuzrauga, Pasūtītāja atbildīgās personas, Pasūtītāja atbildīgās personas pārstāvja, projektētāja un citu pieaicināto speciālistu iknedēļas sapulču protokoli.

14.8.
Šī Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.9.
Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ________ lappusēm latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

14.10.
Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

14.11.
Līgumam pievienoti Pielikumi:

14.11.1.
Finanšu piedāvājums (_lapas);
14.11.2.
Darbu izpildes kalendārais grafiks (__ lapas).
15. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs
	Būvuzņēmējs

	
	


2.Pielikums
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

“Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija”.

Iepirkuma ID. Nr. DND 2012/23 ELFLA
Pretendents, _______________________________________________________________, 

           

pretendenta nosaukums, jur. adrese, nodokļu maksātāja reģ.Nr.




piesaka savu dalību iepirkumā par tiesībām veikt Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju. 

Mēs uzturam savu pieteikumu un piedāvājumu spēkā 90 dienas, kā arī apliecinām:

· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;

· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz Ls 100;

· pretendents šajā piedāvājumā nav iesniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas prasību novērtēšanai.

Pretendents, _____________________________________________________, 

           




pretendenta nosaukums,

apņemas veikt šajā iepirkumā plānoto Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju par kopējo līguma cenu _________________ lati, tajā skaitā pamatsumma LVL _________,  PVN ar 21% likmi LVL ________________ un 5% neparedzēti izdevumi ______________ lati.

Šī pieteikuma pielikumā:





Finanšu piedāvājums;





Darbu izpildes kalendārais grafiks.
Amatpersonas paraksts* : __________________

Vārds, uzvārds, personas kods: ___________________________

Amats:__________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasta adrese: 

_________________________________________________________________
*Pieteikums ir jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības /paraksta tiesības.

