Paskaidrojuma raksts Dundagas pils 2.stava gaitena un sanmezglu vienkarsota rekonstrukcija
Pisiela 14, Dundaga.

levads.

Pamatojoties uz pasttitaja sastadito projektésSanas (darba) uzdevumu izstradats Dundagas
pils 2.stava gaitena un sanitaro mezglu telpu grupas (telpas Nr.d43, 44, 50 un 51 pec aktualas

inventarizacijas lietas) vienkarsotas rekonstrukcijas projekts.

Taja paredzeta gaitena funkcionala un estétiska sakartoSana, divu esoso sanitaro mezglu
rekonstrukciju, ka art jaunu tualetes un dusas telpu izveidi viena no gaitenim blakus esosaja telpa,
mainot tas funkcionalo raksturu. Jaunu sanitaro mezglu un dusu izveide saistita ar nepietiekamibu

pilf kopuma, ka art neatbilstiou normativiem.

Dundagas pils ir valsts nozimes arhitekturas piemineklis ar Nr.6739, apstiprinats ar Kultdras
Ministrijas 29.10.1998. rikojumu Nr.128, publicets laikraksta "Latvijas Véstnesis" 18.12.1998.

Veéesturiska izzina.

Pilij ir vairaki buvperiodi. Visdrizak pirmais tika uzcelts dienvidrietumu dzivojamais korpuss un
pec tam pakapeniski vel divi - visiem sakotngji bija divi stavi. Pirmais - vidgjais korpuss - atradas
iepretl gravim, sadi aizskérsojot celu talak uz pussalu. Abi sanu korpusi bija 1saki. Ceturtaja pusé
sakotnégji bija nocietingjlumu maris. VidU bija plass pagalms. legja pilf atradas ziemelrietumu siena aiz
dzivojama korpusa. Péc 1872. un 1905.gada ugunsgréekiem sSiem korpusiem prieksa uzceltas

jaunas pieblves. Pils sakotngjas, pret pagalmu verstas sienas miusdienas atrodas pils iekstelpas.

Rekonstrugjama telpu grupa ir dala no minétajam pieblvem, un robezojas ar, domajams,
pirma (Dienvidrietumu) korpusa arsienu. Tas nolasams armt Dundagas pils 1.stava plana, Schmid,
1921.gads.
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1905.g. revolUcijas laika pils nodega un atjaunosanu uzsaka 1909.g. Projekta izstradasanai
un blvdarbu vadidanai pieaicingja H.Pfeiferu-Braundveigu. Ekas bOvéja savam laikam modernos
materialos un iekartojumu - dzelzsbetona parsegumi, centrala apkure. Dalgji saglabajusies si
perioda interjeru apdare, ko fiksgjusi celtniecibas arheologi K. Veinberga un J.Zviedrans. Bez ieprieks
minetajiem pilij veikti sekojosi petjumi:

ap 1827.g. - KVilongs, uzmerijums un Zmejums Pauluci albumam;

ap 1916.-1917. - B.Smids, apsekojums un uzmerjums;

1979.-1980. - G.Erdmana vadiba, fotofiksacija, uzmérnsana, restauracijas projekta izstrade,

R.Malvess, vesturiskais apraksts (glabajas VKPA).
Esosa situacija.
Sobrid telpas tiek izmantotas gaitena un sanitaro mezglu telpas tiek izmantotas to pagreiz&jai

funkcijai, bet atseviska telpa kalpo ka paligtelpa mebelu noliktava.

Ir redzamas atskiribas starp daba un inventarizacijas planos redzamo: durvis uz telpu sobrid
atrodas vieta, kur inventarizacijas planos redzams sienas fragments starp krasns (nisas?) vietu un
paradito dunvju ailas vietu. Tapat daba nav noverojama krasns vai kads cits muréts apjoms telpa 44.
Pielaujams, ka aktualas izmainas 1998.gada inventarizacijas plana nav attélotas, jo nekas daba

nenorada par mazak ka 10 gadu vecam izmainam.

Telpas ir krasotas rievdelu gridas, kuram velakos laika periodos uzklata kokskaidu platnes un
linolejs. Gaitenr un tam piegulosajas telpas ir dazads griestu parsegums, taja skaita viena krusta

velve, velvites uz terauda sijam un betona parsegums.

Durvju ailas uz gaiteniem vesturiska lieciba ir durvju D1 ailas aploda ar seglu formas parsedzi
durvim un arkas parsedzi virslogam, kura saglabgjusies no 1909. -1914.g parbuves. Virsgaismas
logs mainits, sakotngjais durviu vertnes nav saglabajusas. Arl gaitena “viduslaku” siena esosas
dunvju bloki montéti senakas durvju aplodas, tacu to datgums, ka arl zinas par pasu vertnu

kompozicijam nav.

Gaiteniir ievikta jauna elektroinstalacija, tacu kabeli nav slepti zem apmetuma. Griestu lampu
elektribas izvadi vekli no velvju parsegumu augsas. Tas pats sakams par dumu-karstuma

detektoru vadu trasgjumu.
Projekta priekslikums.

Paredzéta gaitena funkcionala un estétiska sakartoSana, divu esoSo sanitaro mezglu
rekonstrukcia pa vienu viriesu tualeti, ka ari jaunas sieviesu tualetes un 2 atsevisku dusas telpu
izveidi. Risingjumu ietvaros paredzets neaizskart viduslaiku mura konstrukciju, neveidot taja jaunas
allas vai gropes. Jaunaku laiku muru vai tam sekundari uzslanoto mura konstrukciju apjoms
nosakams tikai péc skundaro apmetuma uzslanojumu nonemsanas un situacias fiksésanas

autoruzraudzibas kartiba.

Esosas elektroinstalacijas ieguldiSana paredzeta lokalas gropés apmetuma biezuma.
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Gaiteni paredzets demontét visas sekundaras dunvju konstrukcijas, lai aizstatu tas ar jaunam,
laikmetam atbilstosu daljurmu, bet mdsdienigiem profiliem un atbilstosu konstruktivo veidojumu. Tas
darits ar noltku saglabat vienotu 20.gadsimta sakuma stilistisko ansambli, tacu nemaldinot

specialistus ar vestures vilttojumiem.

Dunim D1 jarestauré bojatie elementi, jaizgatavo no jauna zududie. Sis durvju ailas
aizpildjums liela méra ir gaitena gala (Dievidaustrumu korpusa) esoso telpu grupas interjera
elementu (ozolkoka paneli, durvis, loga sols, kapnes ...) kopuma sastavdala. Tapec rekonstrukcijas
projekts paredz restauret bojatos elementus — aplodas sanu gabalus durvju vertnu zona aizstat ar
jauniem, restauréet protezéjot bojatos aplodas un ailas noforméjuma dekorativos elementus. Zuduso
sakotngjo virsgaismas logu paredzets nomainit pret jaunu ozolkoka loga vertni, kuras daljums
atbilstoss loga formai, bet profiliem par pamatu nemti stilizéti originalie (1909. -1914.g) profil. Tas pats
attiecinams uz pidinu durviu vertnem. FumnitGru pielaujams izmantot muasdienigus, taCu ne

pretrunigus risingjumus.

Durvis D2, D3 un D4 atbilstosajas ailas projektetas dzigi 2008./2009.gada |, Viesnicas —
jauniesu mitnes izveide” pils 2.stava istenotajam durvim. Viesnicas izveides tehniskais projekts un
darbi saskanoti ar VKPAI. Minétas durvju vertnu kompozicijas ir pamatprincipi ir saskanigi ar ieprieks
minéto -laikmetam atbilstoss daljums, bet musdienigi profili un atbilstosu konstruktivo veidojumu
(Iméts no vairakam MDF loksnu kartam). Vieniga atskiriba no pill jau realizétajam ir durvju ailas
lakoniskaka noformejuma un durvju seglistu bazém ar vienkarsotu profily, lai atrisinatu gridiistes

pieslegumu.

Analogiiska risingjluma aizpildijums paredzéts durvim D5. Sakotnéji Saja aila durvis nav
atradusas, taCu sobrid esosais divainais durvju bloks ar abas malas esosajam durvju vertneém
visticamak tapis ap 1949.gadu, kad pill iekartota skola. Ta ka gaitena un kapnu telpas funkcionalais
nodaljums ir nepiecieSams, tad izveidots jauns durvju bloks ar vienu véertni (analogiski rekonstruétaja

dala uzstaditajam) un virsgaismas logu ar atbilstosu daljumu.

Lai nodrosinatu dabisko apgaismojumu jaunizveidojamo sanmezglu grupa, paredzets

ieblvet otras gaismas logus L1 no tualetes telpas 4 uz dusas telpam 5 un 6 un priekstelpu 3.

Jaunizveidojamos sanitaros mezglus pieslegt esosajam inzenierkomunikacijam, nodrosinot

udensapgadi, saimniecisko kanalizaciju un ventiaciju.
Galvenie lietotie materiali un celtniecibas panemieni.

Jaunas starpsienas paredzétas no rigipSa un cinkota térauda karkasa. NepiecieSams lietot

mitrumizturngo rigipsi (pieméeram KNAUF Green).

Gaiteni 1 saglabajama esosa gridas nesosa konstrukcija, kura paredzéts izveidot kanalu
kanalizacijas cauruém un lUkas grida reviziju — tinsanas lUku apkalposanai. Kanala trase aizsedzama
ar demontéto materialu. Gridas iesegumam paredzeta ozolkoka déelu grnidu slipa raksta, gridistes

analogas rekonstruetaja dala uzstaditajam.

Sanitargja mezgla 2 veidojama jauna gridas konstrukcija, izveidojot nepiecieSamos
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kanalizacijas pleslegumus pie esosa stavvada. Apsverama iespeja demontéet esoSo cementa flizu
gridu ar iespgju integrét to jaunizveidojama gridas seguma vai izmantot jaunas flizes . Detalizet

risingjumi autoruzraudzibas kartiba.

Telpas 3-6 veidojama jauna gridas konstrukcija. lespéja izmantot esosas gridas virsbuvi vai
tas dalas (virs dzelzsbetona nesosas konstrukcijas) apsverama autoruzraudzibas kartiba. Gridas
iesegumam paredzeta akmens masas flizu grida, priekstelpa 3 gridistes analogas rekonstruetaja

dala uzstaditajam.

Visas projekta robezas esoSajas telpas, iznemot koridori 1 rigipSa piekaramie griesti uz 2
kartu térauda karkasa (pieméram KNAUF D112 sistéma ar atbilstosu piekari). Rigipsa griestiem

izmantojams mitrumizturigais rigipsis (piemeéram KNAUF Green).

Telpu apdarei paredzets izmantot musdienigus sertificetus apdares materialus saskana ar

iNnterjera koncepciju.
Blvkonstrukcijas.

NesosSo sienu konstrukcija tiek skarta siena starp gaiteni un telpu, kuru paredzets parkartot
sanitaro mezglu grupa. Durvju aila sobrid atrodas cita vieta, neka tas redzams inventarizacijas plana.
Ar daba redzamas sekundaru parbuvju pedas. Lai realizetu rekonstrukcijas ieceri, nepieciesama
ailas atjaunosana iespéjami sakotngja vieta. Uzsakot vienkarsSotas rekonstrukcias darbus,
nonemams sekundarais apmetums ailas zona, lai autoruzraudzibas kartiba spriestu par ailas
atjiaunosanas iespejam. Jebkadi darbi Sgja zona veicami tikai péc autoruzrauga un sertificeta

pblvinzeniera noradem.
NesoSo sienu konstrukcija tiek skarta vietas, kur paredzéta inzenierkomunikaciju skersojumi.

Jauno gridu konstrukcija balstama analogiski esosas gridas konstrukcijai, tas balstisanai
paredzetas vietas. Péc esoso gridu fragmentu un segumu demontazas iespejami saglabajamas

gridas nostiprinasanas darbi kanala traséjurma zona, ka ar esosa zemgridas pildjuma izvaksana.
Ventilacijas izvadiem uz jumta paredzéts izmantot esoSas murétas Sahtas.

InZeniertikii.

Udensapgade un kanalizacia.

Pil ir centralizéta Udens apgades sistéma. Udensapgadei sanitara mezgla 2 paredzéts
izmantot esoso auksta Udens pievadu. Auksta Udens piegade jaunveidojamiem sanitarajiem
mezgliem no tuvaka esosa stavvada blakus esosaja telpa. Planos noraditais trasgjums var tikt

mainits racionalu apsverumu del autoruzraudzibas kartioa.

Pil ir centralizeta kanalizacijas sistema. Kanalizacijas pieslegumam sanitara mezgla 2
paredzets izmantot esoso pie DN110 stavvada siena starp logiem. Sanitara mezgla 4 un abu dusu
pieslegums iespgjam tikai pie minéta stavvada, jo tuvak esosais (Udensvada piesleguma vieta) ir
Dn50. Projekta paredzets izveidot zemgridas trasi, ko atlauj attalums starp parseguma velvem un

un grdas konstrukciju. Ja paredzeta tuvak esosa stavvada rekonstrukcija, pielaujama minétas
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trases parslegsana uz to.

Karsta tdens apgades sistema paredzeta dusas telpas un sieviesu tualete. To sgatavo ar

diviem elektriskiern Udens silditajiem dusas telpa, pie viena no tiem piesledzot arf roku mazgatnes.

Jauno telpu zona caurulvadi mont&jami rigipsa starpsienas vai pie sienam. Tras&jumi var tikt

korigéti, atkarioa no situacijas.
Apkure un ventilacia.
Telpu grupa centralizéta siltumapgades sisterma. Projekts neparedz veikt taja izmainas.

Telpu grupa paredzets izblUveta piespiedu ventilacijas sistémas. PN1 ar ventilatoru (raziba
300m?¥/h) pie griestiem, reostatu atruma regulésanai, mitruma devéjiem un pret-varstiem. un izvadu

esosgja muretaja sahta. Tas nodrosinatu dusas telpu un sanitara mezgla ventilaciju.

Lai nodrosinatu gaisa piepludi telpas nepieciesamas manuali vai higroreguléjamas gaisa
piepltldes iekartas, montétas loga ramjos vai arsienas un parpludes spraugu starp durvju vertni un

gridu, paredzot nepiecieSamo piepludes — nosuces balansu.
Flektroapgade.

Esosa elektroapgades sistema nodrosina gaitena telpu grupas nepieciesamo maksligo
apgaismojumu. Péc starpsienas demontazas korigéjama  elektroapgades sistema  sanitaraja
mezgla 2. Pilniba no jauna veidojama sistema jauno sanitaro mezglu zona. Pieslegums veicams tikai
pie jaunas grupu sadales gaitena vidusdala. No Sis sadales nobarojami ar elektriskie boileri un

ventilacijas agregats (ventilators).
Ugunsgréeka atklasanas un trauksmes iekarta.

Pill dalgji izbuveta normativiem atbilstosa ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekarta.
Rekonstrugjamo telpu grupa atrodas sSai iekartai piesledzami vadi — adresu cilpas kabeli, kuriem
rekonstrukcijas darbu gaita japiesledz nepieciesamas gala iekartas - dumu-siltuma detektori u.c.
iekartas. Esosas sistemas papildinasanu veic apstiprinatas nozares specialists pec  ieprieks

izstradata projekta.
BUtiskas prasibas blvdarbu organizEsana.

Janem vérg, ka telpu rekonstrukcijas darbu gaita var tikt atklatas ldz sim nezinamas apdares

un ekas interjera detalas un konstruktivie mezgli.

Rekonstrukcijas darbu gaita nepiecieSama restauracijas darbu autoruzraudziba, lai izveletos
optimalos risingjumus atsevisku detalu restauracija, saglabasana vai parvietosana, ka art jaunatklato

elementu fiksacija un ekspozicijas iespgju izvele.

Blvprojekta vaditgjs:  A. Spaks
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