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Ievads.

Pamatojoties uz pasūtītāja sastādīto projektēšanas (darba) uzdevumu izstrādāts Dundagas 

pils  2.stāva  gaiteņa  un  sanitāro  mezglu  telpu  grupas  (telpas  Nr.43,  44,  50  un  51  pēc  aktuālās 

inventarizācijas lietas) vienkāršotās rekonstrukcijas projekts. 

Tajā paredzēta gaiteņa funkcionāla un estētiska sakārtošana, divu esošo sanitāro mezglu 

rekonstrukciju, kā arī jaunu tualetes un dušas telpu izveidi vienā no gaitenim blakus esošajā telpā,  

mainot tās funkcionālo raksturu. Jaunu sanitāro mezglu un dušu izveide saistīta ar nepietiekamību 

pilī kopumā, kā arī neatbilstību normatīviem. 

Dundagas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar Nr.6739, apstiprināts ar Kultūras 

Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18.12.1998.

Vēsturiskā izziņa.

Pilij ir vairāki būvperiodi. Visdrīzāk pirmais tika uzcelts dienvidrietumu dzīvojamais korpuss un 

pēc tam pakāpeniski vēl divi  - visiem sākotnēji  bija divi  stāvi.  Pirmais - vidējais korpuss - atradās 

iepretī  grāvim, šādi  aizšķērsojot ceļu tālāk uz pussalu.  Abi  sānu korpusi  bija  īsāki.  Ceturtajā pusē 

sākotnēji bija nocietinājumu mūris. Vidū bija plašs pagalms. Ieeja pilī atradās ziemeļrietumu sienā aiz 

dzīvojamā  korpusa.  Pēc  1872.  un  1905.gada  ugunsgrēkiem  šiem  korpusiem  priekšā  uzceltas 

jaunas piebūves. Pils sākotnējās, pret pagalmu vērstās sienas mūsdienās atrodas pils iekštelpās.

Rekonstruējamā telpu grupa ir daļa no minētajām piebūvēm, un robežojas ar,  domājams, 

pirmā  (Dienvidrietumu)  korpusa ārsienu.  Tas  nolasāms  arī  Dundagas  pils  1.stāva  plānā,  Schmid, 

1921.gads.
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1905.g. revolūcijas laika pils nodega un atjaunošanu uzsāka 1909.g. Projekta izstrādāšanai 

un būvdarbu vadīšanai  pieaicināja H.Pfeiferu-Braunšveigu. Ēkas būvēja savam laikam modernos 

materiālos  un  iekārtojumu  -  dzelzsbetona  pārsegumi,  centrālā  apkure.  Daļēji  saglabājušies  šī 

perioda interjeru apdare, ko fiksējuši celtniecības arheologi K.Veinberga un J.Zviedrāns. Bez iepriekš 

minētajiem pilij veikti sekojoši pētījumi:

ap 1827.g. - K.Vilongs, uzmērījums un zīmējums Pauluči albumam;

ap 1916.-1917. - B.Šmids, apsekojums un uzmērījums;

1979.-1980. - G.Erdmaņa vadībā, fotofiksācija, uzmērīšana, restaurācijas projekta izstrāde,  

R.Malvess, vēsturiskais apraksts (glabājas VKPAI).

Esošā situācija.

Šobrīd telpas tiek izmantotas gaiteņa un sanitāro mezglu telpas tiek izmantotas to pašreizējai  

funkcijai, bet atsevišķā telpa kalpo kā palīgtelpa mēbeļu noliktava.

Ir redzamas atšķirības starp dabā un inventarizācijas plānos redzamo: durvis uz telpu šobrīd 

atrodas vietā, kur inventarizācijas plānos redzams sienas fragments starp krāsns (nišas?) vietu un 

parādīto durvju ailas vietu. Tāpat dabā nav novērojama krāsns vai kāds cits mūrēts apjoms telpā 44. 

Pieļaujams,  ka  aktuālās  izmaiņas  1998.gada  inventarizācijas  plānā  nav  attēlotas,  jo  nekas  dabā 

nenorāda par mazāk kā 10 gadu vecām izmaiņām.

Telpās ir krāsotas rievdēļu grīdas, kurām vēlākos laika periodos uzklāta kokskaidu plātnes un 

linolejs.  Gaitenī  un tam piegulošajās telpās ir  dažāds  griestu pārsegums, tajā skaitā viena krusta 

velve, velvītes uz tērauda sijām un betona pārsegums.

Durvju ailās uz gaiteņiem vēsturiskā liecība ir durvju D1 ailas aploda ar seglu formas pārsedzi 

durvīm un arkas pārsedzi  virslogam, kura saglabājusies no 1909. -1914.g pārbūves. Virsgaismas 

logs  mainīts,  sākotnējais  durvju  vērtnes  nav  saglabājušās.  Arī  gaiteņa  “viduslaiku”  sienā  esošās 

durvju  bloki  montēti  senākās  durvju  aplodās,  taču  to  datējums,  kā  arī  ziņas  par  pašu  vērtņu 

kompozīcijām nav.

Gaitenī ir ievilkta jauna elektroinstalācija, taču kabeļi nav slēpti zem apmetuma. Griestu lampu 

elektrības  izvadi  veikti  no  velvju  pārsegumu  augšas.  Tas  pats  sakāms  par  dūmu-karstuma 

detektoru vadu trasējumu. 

Projekta priekšlikums.

Paredzēta  gaiteņa  funkcionāla  un  estētiska  sakārtošana,  divu  esošo  sanitāro  mezglu 

rekonstrukcija pa vienu vīriešu tualeti,  kā arī  jaunas sieviešu tualetes un 2 atsevišķu dušas telpu 

izveidi. Risinājumu ietvaros paredzēts neaizskart viduslaiku mūra konstrukciju, neveidot tajā jaunas 

ailas  vai  gropes.  Jaunāku  laiku  mūru  vai  tam  sekundāri  uzslāņoto  mūra  konstrukciju  apjoms 

nosakāms  tikai  pēc  skundāro  apmetuma  uzslāņojumu  noņemšanas  un  situācijas  fiksēšanas 

autoruzraudzības kārtībā.

Esošās elektroinstalācijas ieguldīšana paredzēta lokālās gropēs apmetuma biezumā.
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Gaitenī paredzēts demontēt visas sekundārās durvju konstrukcijas, lai aizstātu tās ar jaunām, 

laikmetam atbilstošu dalījumu, bet mūsdienīgiem profiliem un atbilstošu konstruktīvo veidojumu. Tas 

darīts  ar  nolūku  saglabāt  vienotu  20.gadsimta  sākuma  stilistisko  ansambli,  taču  nemaldinot 

speciālistus ar vēstures viltojumiem. 

Durvīm  D1  jārestaurē  bojātie  elementi,  jāizgatavo  no  jauna  zudušie.  Šīs  durvju  ailas 

aizpildījums  lielā  mērā  ir  gaiteņa  galā  (Dievidaustrumu  korpusā)  esošo  telpu  grupas  interjera 

elementu (ozolkoka paneļi, durvis, loga sols, kāpnes ...) kopuma sastāvdaļa. Tāpēc rekonstrukcijas 

projekts paredz restaurēt bojātos elementus – aplodas sānu gabalus durvju vērtņu zonā aizstāt ar 

jauniem, restaurēt protezējot bojātos aplodas un ailas noformējuma dekoratīvos elementus. Zudušo 

sākotnējo  virsgaismas  logu  paredzēts  nomainīt  pret  jaunu  ozolkoka  loga  vērtni,  kuras  dalījums 

atbilstošs loga formai, bet profiliem par pamatu ņemti stilizēti oriģinālie ( 1909. -1914.g) profili. Tas pats 

attiecināms  uz  pildiņu  durvju  vērtnēm.  Furnitūru  pieļaujams  izmantot  mūsdienīgus,  taču  ne 

pretrunīgus risinājumus.

Durvis  D2,  D3  un  D4  atbilstošajās  ailās  projektētas  līdzīgi  2008./2009.gadā  ,,Viesnīcas  – 

jauniešu mītnes izveide” pils 2.stāvā īstenotajām durvīm. Viesnīcas izveides tehniskais projekts un 

darbi saskaņoti ar VKPAI. Minētās durvju vērtņu kompozīcijas ir pamatprincipi ir saskanīgi ar iepriekš 

minēto -laikmetam atbilstošs dalījums, bet mūsdienīgi  profili  un atbilstošu konstruktīvo veidojumu 

(līmēts  no  vairākām  MDF  lokšņu  kārtām).  Vienīgā  atšķirība  no  pilī  jau  realizētajām  ir  durvju  ailas 

lakoniskākā noformējumā  un durvju  seglīstu  bāzēm  ar  vienkāršotu profilu,  lai  atrisinātu grīdlīstes 

pieslēgumu. 

Analoģiska  risinājuma  aizpildījums  paredzēts  durvīm  D5.  Sākotnēji  šajā  ailā  durvis  nav 

atradušās,  taču  šobrīd  esošais  dīvainais  durvju  bloks  ar  abās  malās  esošajām  durvju  vērtnēm 

visticamāk tapis ap 1949.gadu, kad pilī iekārtota skola. Tā kā gaiteņa un kāpņu telpās funkcionālais 

nodalījums ir nepieciešams, tad izveidots jauns durvju bloks ar vienu vērtni (analoģiski rekonstruētajā 

daļā uzstādītajām) un virsgaismas logu ar atbilstošu dalījumu.

Lai  nodrošinātu  dabisko  apgaismojumu  jaunizveidojamo  sanmezglu  grupā,  paredzēts 

iebūvēt otrās gaismas logus L1 no tualetes telpas 4 uz dušas telpām 5 un 6 un priekštelpu 3.

Jaunizveidojamos sanitāros mezglus pieslēgt esošajām inženierkomunikācijām, nodrošinot 

ūdensapgādi, saimniecisko kanalizāciju un ventilāciju. 

Galvenie lietotie materiāli un celtniecības paņēmieni.

Jaunās starpsienas paredzētas no riģipša un cinkota tērauda karkasa. Nepieciešams lietot 

mitrumizturīgo riģipsi (piemēram KNAUF Green). 

Gaitenī  1  saglabājama  esošā  grīdas  nesošā  konstrukcija,  kurā  paredzēts  izveidot  kanālu 

kanalizācijas caurulēm un lūkas grīdā revīziju – tīrīšanas lūku apkalpošanai. Kanāla trase aizsedzama 

ar demontēto materiālu. Grīdas iesegumam paredzēta ozolkoka dēļu grīdu slīpā rakstā, grīdlīstes 

analogas rekonstruētajā daļā uzstādītajām.

Sanitārajā  mezglā  2  veidojama  jauna  grīdas  konstrukcija,  izveidojot  nepieciešamos 



Paskaidrojuma raksts Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanmezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Pils iela 14, Dundaga.

kanalizācijas pieslēgumus pie esošā stāvvada. Apsverama iespēja demontēt esošo cementa flīžu 

grīdu ar  iespēju  integrēt  to  jaunizveidojamā  grīdas  segumā  vai  izmantot  jaunas  flīzes  .  Detalizēti  

risinājumi autoruzraudzības kārtībā.

Telpās 3-6 veidojama jauna grīdas konstrukcija. Iespēja izmantot esošās grīdas virsbūvi vai 

tās daļas (virs dzelzsbetona nesošās konstrukcijas)  apsverama autoruzraudzības kārtībā.  Grīdas 

iesegumam paredzēta akmens masas flīžu grīda, priekštelpā 3 grīdlīstes analogas rekonstruētajā 

daļā uzstādītajām.

Visās  projekta robežās  esošajās telpās,  izņemot koridori  1  riģipša piekaramie griesti  uz  2 

kārtu  tērauda  karkasa  (piemēram  KNAUF  D112  sistēma  ar  atbilstošu  piekari).  Riģipša  griestiem 

izmantojams mitrumizturīgais riģipsis (piemēram KNAUF Green).

Telpu apdarei paredzēts izmantot mūsdienīgus sertificētus apdares materiālus saskaņā ar 

interjera koncepciju. 

Būvkonstrukcijas.

Nesošo sienu konstrukcija tiek skarta sienā starp gaiteni un telpu, kuru paredzēts pārkārtot 

sanitāro mezglu grupā. Durvju aila šobrīd atrodas citā vietā, nekā tas redzams inventarizācijas plānā. 

Arī  dabā redzamas sekundāru pārbūvju pēdas. Lai  realizētu rekonstrukcijas ieceri,  nepieciešama 

ailas  atjaunošana  iespējami  sākotnējā  vietā.  Uzsākot  vienkāršotās  rekonstrukcijas  darbus, 

noņemams  sekundārais  apmetums  ailas  zonā,  lai  autoruzraudzības  kārtībā  spriestu  par  ailas 

atjaunošanas  iespējām.  Jebkādi  darbi  šajā  zonā  veicami  tikai  pēc  autoruzrauga  un  sertificēta 

būvinženiera norādēm.

Nesošo sienu konstrukcija tiek skarta vietās, kur paredzēta inženierkomunikāciju šķērsojumi.

Jauno  grīdu  konstrukcija  balstāma  analoģiski  esošās  grīdas  konstrukcijai,  tās  balstīšanai 

paredzētās vietās. Pēc esošo grīdu fragmentu un segumu demontāžas iespējami saglabājamās 

grīdas nostiprināšanas darbi kanāla trasējuma zonā, kā arī esošā zemgrīdas pildījuma izvākšana.

Ventilācijas izvadiem uz jumta paredzēts izmantot esošās mūrētās šahtas.

Inženiertīkli.

Ūdensapgāde un kanalizācija.

Pilī  ir  centralizēta  ūdens  apgādes  sistēma.  Ūdensapgādei  sanitārā  mezglā  2  paredzēts 

izmantot  esošo  aukstā  ūdens  pievadu.  Aukstā  ūdens  piegāde  jaunveidojamiem  sanitārajiem 

mezgliem  no  tuvākā  esošā  stāvvada  blakus  esošajā  telpā.  Plānos  norādītais  trasējums  var  tikt 

mainīts racionālu apsvērumu dēļ autoruzraudzības kārtībā.

Pilī  ir  centralizēta  kanalizācijas  sistēma.  Kanalizācijas  pieslēgumam  sanitārā  mezglā  2 

paredzēts izmantot esošo pie Dn110 stāvvada sienā starp logiem. Sanitārā mezgla 4 un abu dušu 

pieslēgums iespējam tikai pie minētā stāvvada, jo tuvāk esošais (ūdensvada pieslēguma vietā) ir  

Dn50. Projektā paredzēts izveidot zemgrīdas trasi, ko atļauj attālums starp pārseguma velvēm un 

un  grīdas  konstrukciju.  Ja  paredzēta  tuvāk  esošā  stāvvada  rekonstrukcija,  pieļaujama  minētās 
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trases pārslēgšana uz to.

Karstā ūdens apgādes sistēma paredzēta dušas telpās un sieviešu tualetē. To sgatavo ar 

diviem elektriskiem ūdens sildītājiem dušas telpā, pie viena no tiem pieslēdzot arī roku mazgātnes.

Jauno telpu zonā cauruļvadi montējami riģipša starpsienās vai pie sienām. Trasējumi var tikt 

koriģēti, atkarībā no situācijas.

Apkure un ventilācija.

Telpu grupā centralizēta siltumapgādes sistēma. Projekts neparedz veikt tajā izmaiņas. 

Telpu grupā paredzēts izbūvēta piespiedu ventilācijas sistēmas.  PN1 ar  ventilatoru (ražība 

300m3/h) pie griestiem, reostatu ātruma regulēšanai, mitruma devējiem un pret-vārstiem. un izvadu 

esošajā mūrētajā šahtā. Tas nodrošinātu dušās telpu un sanitārā mezgla ventilāciju. 

Lai  nodrošinātu  gaisa  pieplūdi  telpās  nepieciešamas  manuāli  vai  higroregulējamas  gaisa 

pieplūdes iekārtas, montētas loga rāmjos vai ārsienās un pārplūdes spraugu starp durvju vērtni un 

grīdu, paredzot nepieciešamo pieplūdes – nosūces balansu.

Elektroapgāde. 

Esošā  elektroapgādes  sistēma  nodrošina  gaiteņa  telpu  grupas  nepieciešamo  mākslīgo 

apgaismojumu.  Pēc  starpsienas  demontāžas  koriģējama  elektroapgādes  sistēma  sanitārajā 

mezglā 2. Pilnībā no jauna veidojama sistēma jauno sanitāro mezglu zonā. Pieslēgums veicams tikai 

pie  jaunās  grupu  sadales  gaiteņa  vidusdaļā.  No  šīs  sadales  nobarojami  arī  elektriskie  boileri  un 

ventilācijas agregāts (ventilators).

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta. 

Pilī  daļēji  izbūvēta  normatīviem  atbilstoša  ugunsgrēka  atklāšanas  un  trauksmes  iekārta. 

Rekonstruējamo telpu grupā atrodas šai  iekārtai  pieslēdzami vadi  –  adrešu cilpas kabeļi,  kuriem 

rekonstrukcijas darbu gaitā jāpieslēdz nepieciešamās gala iekārtas -  dūmu-siltuma detektori  u.c. 

iekārtas.  Esošās  sistēmas  papildināšanu  veic  apstiprinātās  nozares  speciālists  pēc  iepriekš 

izstrādāta projekta.

Būtiskas prasības būvdarbu organizēšanā.

Jāņem vērā, ka telpu rekonstrukcijas darbu gaitā var tikt atklātas līdz šim nezināmas apdares 

un ēkas interjera detaļas un konstruktīvie mezgli. 

Rekonstrukcijas darbu gaitā nepieciešama restaurācijas darbu autoruzraudzība, lai izvēlētos 

optimālos risinājumus atsevišķu detaļu restaurācijā, saglabāšanā vai pārvietošanā, kā arī jaunatklāto 

elementu fiksācijā un ekspozīcijas iespēju izvēlē. 

Būvprojekta vadītājs: A. Špaks
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