

Nolikuma grozījumi.

1. Nolikuma 9.1.3. b) apakšpunkts tiek izteikts sekojoši: "Projekta vadītājam ir augstākā izglītība". Nolikuma 10.3.6.c) apakšpunkts tiek izteikts sekojoši: "Projekta vadītāja augstākās izglītības apliecināšana dokumenta kopija un atsauksmes par Pretendenta speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 9.3.2.2.punktā izvirzītajām prasībām".
2. Nolikuma 10.3.7.punkts tiek izteikts sekojoši: "Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).
3. Tiek dzēsts Nolikuma Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 1.rindkopa un 2.rindkopa tiek izteikta sekojošā redakcijā: "Pretendents ir atbildīgs par visu darbu izpildi, kas minētas Tehniskajā projektā un tehniskajās specifikācijās. Finanšu piedāvājuma koptāmēs nekādas izmaiņas un papildus pozīcijas nav rakstāmas".
4. Tiek dzēsts Nolikuma D9 pielikuma "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas" punkta "Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju" 6. apakšpunkts "Nepieciešamajām pasūtītāja darbinieku apmācībām (apmācību programmas projekts)"
5. Punkts 6.1.2. **piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2012.gada 6.jūnijam plkst. 11.00. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 6.jūnija plkst.11.00**, Dundagā, Pils ielā 5-3, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV 3270.
6. Punkts 6.1.3.Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 6.jūnija plkst. 11.15, Dundagā, Pils ielā 5-3, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
7. Papildus pievienojam Vispārējās pozīcijas un Dienas darbu izstrādes tāmi, kas jāiesniedz kopā ar finanšu piedāvājumu.

VISPĀRĒJĀS POZĪCIJAS

Postenis	Apraksts	Vienība	Summa LVL (bez PVN)
1.	Līguma Prasības – Garantijas un Saistības (Avansa maksājuma garantija, Ieturējuma naudas garantija, Līguma izpildes nodrošinājums u.c.)	Kopsumma	
2.	Mobilizācija, Būvuzņēmēja Biroja Objektā uzstādīšana, pagaidu iežogojums, iekļaujot apkopi kontrakta laikā un objekta biroju objektā nojaukšanu u.t.t.	Kopsumma	
3.	Izkārtņu nodrošināšana (1 lielā, 1 mazā pie objekta)	2 vienības	
	Tāmes Starpsomma uz Kopsavilkuma tabulu		

DIENAS IZSTRĀDES DARBI

Postenis	Apraksts	Vienība	Skaitis	Likme LVL	Summa LVL (Bez PVN)
1.	Darbaspēks				
1.1.	Brigadieris	stundas	100		
1.2.	Strādnieks	stundas	100		
KOPĀ:					
2.	Aprīkojums (ar operatoru)				
2.1.	Kompresors	stundas	20		
2.2.	Maisītājs	stundas	25		
2.3.	Pašizgāzējs	stundas	25		
2.4.	Ekskavators	stundas	25		
2.5.	Kravas automašīna	stundas	10		
KOPĀ:					
3.	Materiali				
3.1.	Melnzeme	tonnas	25		
3.2.	Smilts	tonnas	25		
3.3.	Degviela	litri	100		
3.4.	Cements	tonnas	25		
3.5.	Asfalts	tonnas	25		
KOPĀ:					
Tāmes starpsumma uz Kopsavilkuma tabulu					